
LAMPIRAN C

 

1 / 14  - -
Tidak Menyatakan Jumlah Harga Tender Dan Tempoh 
Siap Kerja Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - 
Pind.5/2008)*

2 / 14             772,903.00 24 MINGGU

3 / 14  - -
Tidak Menyatakan Jumlah Harga Tender Dan Tempoh 
Siap Kerja Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - 
Pind.5/2008)*

4 / 14             795,740.18 24 MINGGU

5 / 14             755,972.60 24 MINGGU Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

6 / 14             765,000.00 26 MINGGU Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

7 / 14  - -

- 'Tidak Menyatakan Jumlah Harga Tender Dan Tempoh 
Siap Kerja Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - 
Pind.5/2008)*
- Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

8 / 14             863,382.00 24 MINGGU

9 / 14             997,188.88 16 MINGGU

10 / 14             742,922.60 24 MINGGU Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

11 / 14             717,500.00 24 MINGGU

12 / 14             732,574.00 28 MINGGU

13 / 14             998,777.77 16 MINGGU

14 / 14             999,656.00 32 MINGGU

CADANGAN PELAN TAMBAHAN DAN UBAHAN BANGUNAN BAGI TUJUAN KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN 
DALAMAN BENGKEL SEDIA ADA KEPADA MAKMAL GREEN LAB SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOLEJ 
KEMAHIRAN TINGGI MARA (KKTM) SRI GADING, LOT PTD 19699, MUKIM SRI GADING, DAERAH BATU PAHAT, 

JOHOR DARUL TAKZIM

MAJLIS AMANAH RAKYAT
( MARA )

BORANG  JADUAL  TENDER

No Tender  : 3/2019 Bahagian Binaan & Selenggaraan

Sebanyak   14 dokumen tender diterima dan dibuka pada 14 Mac 2019  jam  12.00 tengah hari

Sebanyak   1 dokumen tender lewat diterima dan tidak dibuka 

BIL NAMA PETENDER
HARGA DI BORANG 

TENDER (RM)
TEMPOH SIAP KENYATAAN


