
LAMPIRAN C

 

1 / 31            550,672.00 24 MINGGU

2 / 31            549,888.00 16 MINGGU Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

3 / 31            580,000.00 24 MINGGU Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

4 / 31            592,600.00 20 MINGGU Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

5 / 31            683,385.95 24 MINGGU

6 / 31            630,023.00 24 MINGGU

7 / 31            598,902.50 25 MINGGU Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

8 / 31            512,000.00 24 MINGGU

9 / 31            737,424.00 24 MINGGU Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

10 / 31            578,970.00 24 MINGGU

11 / 31            582,990.00 24 MINGGU Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

12 / 31            595,100.00 21 MINGGU Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

13 / 31            570,700.00 20 MINGGU Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

14 / 31            585,917.01 4 BULAN Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

15 / 31            591,758.90 15 MINGGU Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

16 / 31            568,990.00 24 MINGGU Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

17 / 31            607,796.00 24 MINGGU Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

18 / 31            596,000.00 21 MINGGU Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

19 / 31            565,587.00 8 MINGGU Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

20 / 31            509,000.00 24 MINGGU

21 / 31            571,610.00 24 MINGGU

22 / 31            512,000.00 24 MINGGU

23 / 31            496,858.00 24 MINGGU

24 / 31            574,680.00 23 MINGGU Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

25 / 31            599,700.00 16 MINGGU

26 / 31            632,000.00 24 MINGGU

27 / 31            569,118.00 24 MINGGU Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

28 / 31            607,000.00 16 MINGGU Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

29 / 31            626,250.00 24 MINGGU Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

30 / 31            584,720.00 24 MINGGU

31 / 31            584,380.00 6 BULAN

Sebanyak  31 dokumen tender diterima dan dibuka pada 31 Oktober 2017  jam  12.00 tengah hari

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF DENGAN MENGGANTIKAN KERANGKA TINGKAP DARIPADA JENIS 
KAYU KEPADA ALUMINIUM DI BLOK ASRAMA D, E DAN F SERTA MEMASANG JERIJI BESI TINGKAP DI TINGKAT 

BAWAH ASRAMA E DI MRSM BESERI, PERLIS

MAJLIS AMANAH RAKYAT
( MARA )

BORANG  JADUAL  TENDER

No Tender  : 66/2017 Bahagian Binaan & Selenggaraan

BIL NAMA PETENDER
HARGA DI BORANG 

TENDER (RM)
TEMPOH SIAP KENYATAAN


