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PENGARAH BAHAGIAN 
BINAAN & SELENGGARAAN, MARA
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FOURTEEN (14) day;























PENGARAH BAHAGIAN BINAAN & SELENGGARAAN, MARA
TINGKAT 11, IBU PEJABAT MARA
21, JALAN MARA
50609 KUALA LUMPUR















Jika harga asal kontrak tidak melebihi RM10juta dan 
jumlah perubahan kerja terkumpul yang dicadangkan 
tidak melebihi 10% daripada nilai kontrak ATAU jika 
harga asal kontrak melebihi RM10juta dan jumlah 
perubahan kerja yang dicadangkan tidak melebihi 
RM1juta

Jika harga asal kontrak tidak melebihi RM20juta dan 
jumlah perubahan kerja terkumpul yang dicadangkan 
tidak melebihi 20% daripada nilai kontrak ATAU jika 
harga asal kontrak melebihi RM20juta dan jumlah 
perubahan kerja yang dicadangkan tidak melebihi 
RM4juta

Dalam semua hal lain

Satu Jawatankuasa yang dipengerusikan oleh
Pegawai Penguasa yang dinamakan di dalam 
kontrak

Lembaga Perolehan MARA (LPM)

Ketua Setiausaha Perbendaharaan

PENGARAH BAHAGIAN
BINAAN & SELENGGARAAN, 
MARA

5% OF CONTRACT SUM

TO BE SUBMITTED BY
CONTRACTOR

TO BE SUBMITTED BY
CONTRACTOR

200,000.00 / 500,000.00

TO BE SUBMITTED BY
CONTRACTOR

CONSTRUCTION PERIOD +
DLP + 14 DAYS + 3 MONTHS

SHALL BE FULLY BORNE BY 
CONTRACTOR



TO BE SUBMITTED BY
CONTRACTOR

10% (WITH CONSULTANTS)

100% CONTACT SUM + 10%

TO BE SUBMITTED BY
CONTRACTOR

CONSTRUCTION PERIOD +
1 MONTH

SHALL BE FULLY BORNE BY 
CONTRACTOR

1,000.00

1,000.00

30 DAYS

TO BE DETERMINED LATER

AS STIPULATED IN 
NOTICE OF TENDER

AS STIPULATED IN 
LETTER OF AWARD

AS STIPULATED IN 
LETTER OF AWARD

BLR% / 365 DAYS) x CONTRACT SUM
(ROUNDED TO 2 DECIMAL POINTS)



------------------------------------- NIL ---------------------------------------------

12 MONTHS
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