



MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)

Sistem Perolehan Elektronik MARA

BORANG JADUAL TENDER

NO. : 0067/2024
TAJUK : CADANGAN PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENYEDIA DAN MENGHIDANG MAKANAN BERMASAK ISLAM DI MAKTAB RENDAH SAINS MARA (MRSM) TAIPING, PERAK SESI 2025 / 2026
PUSAT/JABATAN : 128 - MRSM TAIPING

BIL	KOD PEMBEKAL	HARGA CADANGAN (RM)	TEMPOH PERKHIDMATAN	CATATAN
1	1/142	7,722,000.00	600	LAMPIRAN D & D1 (SPE-SALINAN)-TIADA TANDATANGAN & COP SYARIKAT. HARDCOPY (ASAL) ADA DISERTAKAN.
2	2/142	7,722,000.00	600	LAMPIRAN D & D1 (SPE-SALINAN)-TIADA TANDATANGAN & COP SYARIKAT. HARDCOPY (ASAL) ADA DISERTAKAN.
3	3/142	7,740,000.00	600	LAMPIRAN D & D1 (SPE-SALINAN)-TIADA TANDATANGAN & COP SYARIKAT. HARDCOPY (ASAL) ADA DISERTAKAN.
4	4/142	7,992,000.00	600	LAMPIRAN D & D1 (SPE-SALINAN)-TIADA TANDATANGAN & COP SYARIKAT. HARDCOPY (ASAL) ADA DISERTAKAN.
5	5/142	7,740,000.00	600	LAMPIRAN D & D1 (SPE-SALINAN)-TIADA TANDATANGAN & COP SYARIKAT. HARDCOPY (ASAL) ADA DISERTAKAN.
6	6/142	7,632,000.00	600	LAMPIRAN D & D1 (SPE-SALINAN)-TIADA TANDATANGAN & COP SYARIKAT. HARDCOPY (ASAL) ADA DISERTAKAN.
7	7/142	7,722,000.00	600	LAMPIRAN D & D1 (SPE-SALINAN)-TIADA TANDATANGAN & COP SYARIKAT. HARDCOPY (ASAL) ADA DISERTAKAN.
8	8/142	7,729,200.00	600	LAMPIRAN D & D1 (SPE-SALINAN)-TIADA TANDATANGAN & COP SYARIKAT. HARDCOPY (ASAL) ADA DISERTAKAN.
9	9/142	7,740,000.00	600	1) LAMPIRAN D & D1 (SPE-SALINAN)-TIADA TANDATANGAN & COP SYARIKAT. HARDCOPY (ASAL) ADA DISERTAKAN. 2) PENYATA BANK HANYA 1 BULAN SAHAJA
10	10/142	7,704,000.00	600	LAMPIRAN D & D1 (SPE-SALINAN)-TIADA TANDATANGAN & COP SYARIKAT. HARDCOPY (ASAL) ADA DISERTAKAN.
11	11/142	7,160,400.00	600	LENGKAP
12	12/142	7,156,800.00	600	LENGKAP
13	13/142	7,758,000.00	600	LAMPIRAN D & D1 (SPE-SALINAN)-TIADA TANDATANGAN & COP SYARIKAT. HARDCOPY (ASAL) ADA DISERTAKAN.
14	14/142	7,729,200.00	600	LAMPIRAN D & D1 (SPE-SALINAN)-TIADA TANDATANGAN & COP SYARIKAT. HARDCOPY (ASAL) ADA DISERTAKAN.
15	15/142	7,020,000.00	600	TIADA DOKUMEN HARDCOPY
16	16/142	7,092,000.00	600	LENGKAP
17	17/142	7,128,000.00	600	LENGKAP
18	18/142	7,092,000.00	600	LENGKAP
19	19/142	7,164,000.00	600	LENGKAP
20	20/142	7,200,000.00	600	LENGKAP
21	21/142	7,884,000.00	600	LENGKAP
22	22/142	7,128,000.00	600	LENGKAP
23	23/142	7,164,000.00	600	LENGKAP
24	24/142	7,128,000.00	600	LENGKAP
25	25/142	7,128,000.00	600	LENGKAP
26	26/142	7,128,000.00	600	LENGKAP
27	27/142	7,164,000.00	600	LENGKAP
28	28/142	7,200,000.00	600	LENGKAP
29	29/142	7,200,000.00	600	LENGKAP
30	30/142	7,200,000.00	600	LENGKAP
31	31/142	7,156,800.00	600	LENGKAP
32	32/142	7,452,000.00	730	PENYATA BANK 3 BULAN TIDAK DISERTAKAN
33	33/142	7,128,000.00	600	LENGKAP
34	34/142	7,128,000.00	600	LENGKAP
35	35/142	7,200,000.00	730	LENGKAP
36	36/142	7,128,000.00	600	LENGKAP
37	37/142	7,164,000.00	600	LENGKAP
38	38/142	7,164,000.00	600	LENGKAP

BIL	KOD PEMBEKAL	HARGA CADANGAN (RM)	TEMPOH PERKHIDMATAN	CATATAN
39	39/142	7,160,400.00	600	LENGKAP
40	40/142	7,056,000.00	600	LENGKAP
41	41/142	7,182,000.00	600	LENGKAP
42	42/142	7,200,000.00	600	LENGKAP
43	43/142	7,092,000.00	600	LENGKAP
44	44/142	7,056,000.00	600	LENGKAP
45	45/142	7,088,400.00	600	LENGKAP
46	46/142	7,552,800.00	600	LENGKAP
47	47/142	7,056,000.00	600	LENGKAP
48	48/142	7,092,000.00	600	LENGKAP
49	49/142	7,570,800.00	600	LENGKAP
50	50/142	7,146,000.00	600	LENGKAP
51	51/142	10,080,000.00	600	DOKUMEN TEKNIKAL & KEWANGAN TIDAK DIASINGKAN
52	52/142	7,074,000.00	600	LENGKAP
53	53/142	7,092,000.00	600	LENGKAP
54	54/142	7,092,000.00	600	LENGKAP
55	55/142	7,164,000.00	600	LENGKAP
56	56/142	7,344,000.00	600	LENGKAP
57	57/142	7,164,000.00	600	LENGKAP
58	58/142	7,164,000.00	600	LENGKAP
59	59/142	7,516,800.00	600	LENGKAP
60	60/142	7,480,800.00	600	LENGKAP
61	61/142	7,164,000.00	600	LENGKAP
62	62/142	7,491,600.00	600	LENGKAP
63	63/142	7,200,000.00	600	LENGKAP
64	64/142	7,164,000.00	600	LENGKAP
65	65/142	7,200,000.00	730	LENGKAP
66	66/142	7,020,000.00	600	LENGKAP
67	67/142	8,460,000.00	600	LENGKAP
68	68/142	7,092,000.00	600	LENGKAP
69	69/142	7,164,000.00	600	LENGKAP
70	70/142	8,532,000.00	600	LENGKAP
71	71/142	7,110,000.00	600	LENGKAP
72	72/142	7,200,000.00	600	LENGKAP
73	73/142	7,038,000.00	600	LENGKAP
74	74/142	7,164,000.00	600	LENGKAP
75	75/142	7,128,000.00	600	LENGKAP
76	76/142	6,984,000.00	600	LENGKAP
77	77/142	8,460,000.00	600	LENGKAP
78	78/142	7,200,000.00	600	LENGKAP
79	79/142	7,506,000.00	600	LENGKAP
80	80/142	7,542,000.00	600	LENGKAP
81	81/142	7,164,000.00	600	LENGKAP
82	82/142	7,488,000.00	600	LENGKAP
83	83/142	8,280,000.00	600	LENGKAP
84	84/142	7,092,000.00	600	LENGKAP
85	85/142	8,352,000.00	600	LENGKAP
86	86/142	7,164,000.00	600	LENGKAP
87	87/142	6,048,000.00	600	LENGKAP
88	88/142	7,110,000.00	600	LENGKAP
89	89/142	7,200,000.00	600	LENGKAP
90	90/142	7,200,000.00	600	LENGKAP
91	91/142	7,002,000.00	600	LENGKAP
92	92/142	7,200,000.00	600	LENGKAP
93	93/142	7,164,000.00	600	LENGKAP
94	94/142	7,200,000.00	600	LENGKAP
95	95/142	7,164,000.00	600	LENGKAP
96	96/142	7,020,000.00	600	LENGKAP
97	97/142	7,020,000.00	600	LENGKAP
98	98/142	7,020,000.00	600	LENGKAP
99	99/142	7,020,000.00	600	LENGKAP
100	100/142	7,128,000.00	600	LENGKAP
101	101/142	7,164,000.00	600	LENGKAP
102	102/142	7,200,000.00	600	DOKUMEN KEWANGAN DAN TEKNIKAL TIDAK DIASINGKAN
103	103/142	7,128,000.00	600	LENGKAP

BIL	KOD PEMBEKAL	HARGA CADANGAN (RM)	TEMPOH PERKHIDMATAN	CATATAN
104	104/142	7,164,000.00	600	DOKUMEN KEWANGAN DAN TEKNIKAL TIDAK DIASINGKAN
105	105/142	7,200,000.00	600	LENGKAP
106	106/142	7,200,000.00	600	LENGKAP
107	107/142	7,740,000.00	600	LENGKAP
108	108/142	7,164,000.00	600	LENGKAP
109	109/142	8,218,800.00	365	LENGKAP
110	110/142	7,164,000.00	730	LENGKAP
111	111/142	7,092,000.00	600	LENGKAP
112	112/142	7,560,000.00	600	LENGKAP
113	113/142	7,164,000.00	730	DOKUMEN TEKNIKAL (ASAL) TIADA COP SYARIKAT
114	114/142	7,164,000.00	600	LENGKAP
115	115/142	7,542,000.00	600	LENGKAP
116	116/142	7,524,000.00	600	LENGKAP
117	117/142	7,164,000.00	600	LENGKAP
118	118/142	7,192,800.00	600	LENGKAP
119	119/142	7,146,000.00	600	LENGKAP
120	120/142	7,200,000.00	600	LENGKAP
121	121/142	7,164,000.00	600	LENGKAP
122	122/142	7,110,000.00	600	LENGKAP
123	123/142	7,146,000.00	600	LENGKAP
124	124/142	7,128,000.00	600	LENGKAP
125	125/142	7,164,000.00	600	LENGKAP
126	126/142	7,182,000.00	600	LENGKAP
127	127/142	7,308,000.00	600	LENGKAP
128	128/142	8,460,000.00	600	LENGKAP
129	129/142	7,200,000.00	600	DOKUMEN KEWANGAN DAN TEKNIKAL TIDAK DIASINGKAN
130	130/142	7,164,000.00	600	LENGKAP
131	131/142	7,092,000.00	600	LENGKAP
132	132/142	7,200,000.00	60	LENGKAP
133	133/142	7,056,000.00	600	LENGKAP
134	134/142	7,272,000.00	600	LENGKAP
135	135/142	7,848,000.00	600	LENGKAP
136	136/142	7,110,000.00	600	LENGKAP
137	137/142	7,524,000.00	600	LENGKAP
138	138/142	7,272,000.00	600	LENGKAP
139	139/142	7,308,000.00	600	LENGKAP
140	140/142	8,424,000.00	600	LENGKAP
141	141/142	7,128,000.00	600	DOKUMEN TEKNIKAL (ASAL) TIADA COP SYARIKAT
142	142/142	7,200,000.00	600	LENGKAP

SEBANYAK **142** CADANGAN DITERIMA DAN DIBUKA PADA **10/07/2024** JAM **12:00 PM**

SEBANYAK ENAM (6) CADANGAN TIDAK MENGHANTAR DOKUMEN SECARA SERAHAN ATAS TALIAN (ONLINE) DAN HANYA MENGHANTAR DOKUMEN SECARA SERAHAN MANUAL (HARDCOPY).