
LAMPIRAN C

 

1 / 29           1,954,459.00 4 BULAN
Dokumen Teknikal(asal) tiada cop dan tandatangan 
petender

2 / 29           1,803,632.00 4 BULAN

3 / 29           1,916,970.00 4 BULAN

4 / 29           1,878,369.00 4 BULAN

5 / 29           1,853,853.00 4 BULAN

6 / 29           1,855,336.66 15 MINGGU

7 / 29           1,753,320.00 4 BULAN
Dokumen Teknikal(asal) tiada cop dan tandatangan 
petender

8 / 29           1,979,550.00 4 BULAN

9 / 29           1,689,393.00 4 BULAN

10 / 29           1,875,840.00 4 BULAN

11 / 29           1,850,291.96 15 MINGGU

12 / 29           1,794,733.00 16 MINGGU
Dokumen Teknikal(asal) tiada cop dan tandatangan 
petender

13 / 29           2,284,848.00 
16.3 /3.8 

MINGGU/BULAN

14 / 29           1,748,373.00 4 BULAN
Dokumen Teknikal(asal) tiada cop dan tandatangan 
petender

15 / 29           2,569,600.00 4 BULAN

16 / 29           1,725,112.00 4 BULAN

17 / 29           2,316,106.00 4 BULAN
Dokumen Teknikal(asal) tiada cop dan tandatangan 
petender

18 / 29           1,979,257.00 4 BULAN

19 / 29           1,600,800.00 6 BULAN Dokumen MOF (Bumiputera) tidak dilampirkan

20 / 29           1,919,868.80 3 BULAN
Dokumen Teknikal(asal) tiada cop dan tandatangan 
petender

21 / 29           1,927,199.00 16 MINGGU
Dokumen Teknikal(asal) tiada cop dan tandatangan 
petender

22 / 29           1,899,533.00 16 MINGGU Tidak melampirkan Sijil Perakuan Pendaftaran(MOF)

CADANGAN PEROLEHAN PERKAKASAN, PERISIAN DAN RANGKAIAN BAGI MAKTAB RENDAH SAINS 
MARA(MRSM) BAGAN DATUK, PERAK

MAJLIS AMANAH RAKYAT
( MARA )

BORANG  JADUAL  TENDER
No Tender  : 31/2020 Bahagian Pendidikan Menengah

BIL NAMA PETENDER
HARGA DI BORANG 

TENDER (RM)

TEMPOH 
PENGHANTARAN / 

PELAKSANAAN
KENYATAAN



23 / 29           1,976,520.00 20 MINGGU
Dokumen Teknikal(asal) tiada cop dan tandatangan 
petender

24 / 29           1,845,950.00 4 BULAN
Dokumen Teknikal(asal) tiada cop dan tandatangan 
petender

25 / 29           1,765,000.00 4 MINGGU
Dokumen Teknikal(asal) tiada cop dan nama 
petender

26 / 29           2,328,700.00 4 BULAN

27 / 29           1,996,786.00 4 BULAN

28 / 29           1,792,893.00 14 MINGGU

29 / 29           1,983,780.90 16 MINGGU/ BULAN
Dokumen Teknikal(asal) tiada cop dan nama 
petender

Sebanyak  29 dokumen tender diterima dan dibuka pada 19 Januari 2021  jam  12.00 tengah hari

Sebanyak 1 dokumen tender lewat diterima dan tidak dibuka 


