
LAMPIRAN C

 

1 / 16            965,418.00 50 MINGGU

2 / 16  - - Jumlah Harga Dan Tempoh Siap Kerja Didalam Borang 
Tender Tidak Diisi (J.K.R. 203B-Pind.5/2008)

3 / 16  - -
- Jumlah Harga Dan Tempoh Siap Kerja Didalam Borang 
Tender Tidak Diisi (J.K.R. 203B-Pind.5/2008)
- Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

4 / 16            883,303.50 50 MINGGU

5 / 16            835,688.00 - Tempoh Siap Kerja Didalam Borang Tender Tidak Diisi (J.K.R. 
203B-Pind.5/2008)

6 / 16            793,416.40 50 MINGGU Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

7 / 16            858,626.00 52 MINGGU

8 / 16            914,850.00 50 MINGGU Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

9 / 16            957,828.00 48 MINGGU

10 / 16            839,129.00 49 MINGGU Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

11 / 16            847,857.00 49 MINGGU

12 / 16            837,180.00 49 MINGGU

13 / 16            740,807.00 45 MINGGU Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan

14 / 16            969,550.00 48 MINGGU

15 / 16            924,000.00 52 MINGGU

16 / 16         1,185,524.90 48 MINGGU

Sebanyak   1 dokumen tender lewat diterima dan tidak dibuka 

CADANGAN PEMBINAAN BANGUNAN TRANSIT GIATMARA, JELI, KELANTAN

MAJLIS AMANAH RAKYAT
( MARA )

BORANG  JADUAL  TENDER

No Tender  : 31/2017 Bahagian Binaan & Selenggaraan

Sebanyak  16 dokumen tender diterima dan dibuka pada 13 Jun 2017  jam  12.00 tengah hari

BIL NAMA PETENDER
HARGA DI BORANG 

TENDER (RM)
TEMPOH SIAP KENYATAAN


